el vaaretand v boenan

Aquafin G BOEREN B S o

2025
Overeenkomstprotocol




Inhoud

ODVWEREENKOMBTHROTOGOL AT, .ol iiiheie e i e e oo o RS R 4
ARTIKEL 1 - DOELVAN HET/PROTOCOL U, . . oo e e v eiv e e ve it oe oo sl o . 0L 5
ARIKEL 2 =TOBRASSINGOSGEBIED 7. 8.0, ... ot hiel b s oo o T Al L 5
ARTIKEL 3 - INFORMATIE DOORAQUAFIN . . ..ot i i it it iiiiienaarneannn 6
ARIKEL 4 =VESEE GONTACTRERSOONY. .« ... i oo T i s TR 6
ARTIKEL 5 - INFORMATIE DOOR DE EXPLOITANT. . o citi ittt ittt iieenetenenenaennenennns 7
ARTIKEL 6 - VESTIGING VAN ERFDIENSTBAARHEDEN ...... ..ottt iiiiiiiiiaenens 7
ARTIKEL 7 - VOORAFGAANDE COMMUNICATIE .. ... itiiiiiiiiiiiiiiiiinenncecncanenens 8
ARTIKEL 8 - TERREINBESCHRIJVING VOOR DE STARTDERWERKEN ..........ccuviuninnann., 8
ARBKEL=WERPLICHLINGEN VAN AQUAFIN G« . ... o0l i i ieinnieenee vale s o OB 9
ONEFEio el SElmNGie e nkzone enafsliitingen, J % - sl il oL T A 9
G Offfes g ol & G E. & B e o oo g o 500 o SRR L S RPN 7 SRR, | . o - - 9
SLSEAC TNV EIT@I gy B ¢ % s ) e W 0 s S, TEREY SRR 1 PR UIIUDRPIIR. -t S . * | 9
CYARIG ol e e geiEilizides @ elesiEpElify vAIgone a0 e SRR L 10
95= VIS OEER@bolaoi/anr ke WalerSiC T MM SR 4 . . ..ot e e L 10
R O R . - - < .« - - -« -« o covecononoeononoensn doe A 10
O R il e R SR OAVO G IRVCE RN SN S, | L. SR 10
3 G G IR IO G5 )i .y = e =il . . .. . .. ... ...l S 10
SR I TGl SN (e 57 S RN s et - - .- - - < -« -« e oo ee oo I 10
oo e g o e e g L W B | N R S n
ARTIKEL 11 - OVEREENGEKOMEN SCHADEVERGOEDINGEN ..............cciiiiiiiiiiee.. 12
U o WelEBME © e - S SRR S, . (R 12
112 Wlitzeine @l jee SHiu@iur: 026l s PRI P oy oo S LS. 12
37 Geldigheid vandeivef®oedingen... . ... ... - EESSNEES N e = N T C e 12
ARTIKEL 12 - VASTSTELLING EN REGELING VAN SCHADEVERGOEDING ...............cc0vn.t. 13

B 15 =GES CHILEE GELING. .". . e . . v e v vieme B e v e s ool B L OO0 13



ARTIKEL 14 - DUURVAN HETPROTOCOL. . ...ttt iiiiii ittt ittt iitinennnnencncenennnnes 14

14,1, ARKIKe 4 Bl SR N 1zl T S S . e 14
ARTIKEL 15 - TOEPASSELUUKE WETGEVING. ... ..ottt ittt ittt iiiiiiniieneneenennnnes 14
BEOTVERKLARINGE . o s o R o el e et e e e eneeronnconsossosoasesossososnsscannse 15
BIJLAGE 1- SCHADEVERGOEDING SCHADE - GEVOLG VAN MATERIELE WERKZAAMHEDEN .... 16

1= erme Fealiffg YOEIPE o iTUISEN= e ok . - LI { o PPN T 1 16

R NS EhE o acWasSeIiie::. . - W CEhE ey 17
PRI Do UV o oSS TMERTI S @I 15, B o e e 19
2. ¥ Viehgeadiig VOORSHTUICHIUIT SENEUIE = R § el o iy NIRRT G0 . S pestosy ey | | 2
L2 LA ouNRIEONE o e e S RS AR SR AL RO A e o e S . 22
= 2 AT MG TOEM oL e Fote e 8o driiilt -+ RS T hotsos & N LT PRI s oo it Tt SSELT T 23

Sy VEme el o Vel SEaiis Il NEZE S TE 5 sn. 8 - oo T . 5 & S B LI ABRE S | st i IR . 23

4 =m\eikenjdoaidete RidiranEiittt el osie s i et 1) B | A L e e 24

5 Saeniv ERIERIGER e WeldENoophedvee its . | S S S el B Ll 24

CEFCEVOC il I-EEREE. e Gt i M 0 S, B BIE T AT 24

s MoellljiselnERiEnKIbIaio - stal ot et Rt o s e e 25

e 7/ - MU0 BIOlIOE o ot i, - e ot e | L T, e O I PP S 7
g el WETEEL. & o Ce, i . Saliiten Oh ROC N | X U PP e . 25
LT /2 e Bl e T L e R e e D N st e 25
» 7.4VaseediiiseniVoor selijkgrondse installaties (deksals)a®. .. . ... ... oo oo don o DU 26
57 5 NIEIRSIRE-S Tl Ot ake s Gl e T M L L R 26
PachtvefRiEHIEsveTgoeding . . W Fiw. bl . ... B ... ..o S 26

9. .Drainagegelliitic F=° 288 e (SR 0 r L TR T e 26

10." VergoedingiesTeiieie =si o . W8 I ST U m e S 26
2 : TERREINEBESERIRIIVING .. . 0. i 8 e it ves s e s o onissonsomnesnonss g ees 27

Nl JAIET NS ) e a o RN R . GO s © = SO B Eme . o ol odt o . “daoae b e oo - 28

Beschrijvinglbesiaende/toestandidaiiSiioe s . . . . #% 5 T5NT g Sonl oL gnte T T 29
BIJLAGE;3: SCFAD ERBGEETIN G o e ™ 60 e wioie s one cpoage o oo S oMM ola o o HoBoke, ol olers 30

BIJLAGE 4: OVEREENKOMST BIJKOMENDE WERKZONE. . ........c.ciititiiiitiienenennennnns 31



Aquafin ) Eomr B o

mak yeefons von Doansn

Overeenkomstprotocol

1. Boerenbond vzw, gevestigd te Diestsevest 40, 3000 Leuven, ingeschreven in het RPR Leuven onder
ondernemingsnummer 0676.461.073, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Lode Ceyssens
(voorzitter) en de heer Guy Vandepoel ( Lid Hoofdbestuur)

Hierna “Boerenbond” genoemd;

2. Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS), gevestigd te Industrieweg 53, 8800 Roeselare, ingeschreven in
het RPR Kortrijk onder ondernemingsnummer 0414.798.130, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer Bruno Vincent (voorzitter).

Hierna “ABS” genoemd;

Boerenbond en ABS worden samen aangeduid als “de landbouworganisaties”.
En:

3. Aquafin NV, gevestigd te Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, vertegenwoordigd door de heer Jan Goossens
(algemeen directeur) en de heer Danny Baeten (directeur Projectmanagement).
Hierna “Aquafin” genoemd.

De landbouworganisaties en Aquafin worden hierna afzonderlijk aangeduid als “partij” en gezamenlijk als
“partijen”.

De partijen willen afspraken maken om:

e Schade aan landbouwgronden en landbouwactiviteiten te voorkomen of minimaliseren bij de
(voorbereiding van de) aanleg, het onderhoud en de exploitatie van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur;

e Te streven naar een uniforme aanpak voor eventuele schaderegelingen.

De partijen komen overeen om samen te werken aan maatregelen die bovenstaande doelstellingen
ondersteunen. De inhoud ervan wordt beschreven in de volgende artikels en bijlagen.

Aquafin | Overeenkomstprotocol 2025



Artikel 1

Met dit protocol willen de partijen:

Afspraken maken over de maatregelen die Aquafin
moet nemen op landbouwgronden bij de (voor-
bereiding van de) aanleg, het onderhoud en de
exploitatie van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur;

Zorgen voor duidelijke communicatie over het ver-
loop van die werken, zodat schade aan landbouw-
activiteiten zoveel mogelijk wordt vermeden of
beperkt;

De modaliteiten vastleggen voor schadevergoedingen.

Aquafin engageert zich om de inhoud van dit protocol te
vertalen naar concrete administratieve en technische be-
palingen in diens aanbestedingsvoorwaarden.

Artikel 2

Dit protocol geldt voor:

Landbouwers die eigenaar zijn van de betrokken
gronden;

Landbouwers die pachter zijn, met een schriftelijke of
mondelinge overeenkomst;

Landbouwers die de gronden gebruiken via een
cultuurcontract.

Opmerking: Eigenaars vallen alleen onder dit protocol
als zij rechtstreeks schade ondervinden.

In dit document worden al deze betrokkenen aangeduid
als “exploitant(en)”.

De Landbouworganisaties verbinden zich ertoe dit
protocol bekend te maken bij hun leden-exploitanten en
hen aan te moedigen de bepalingen ervan na te leven. Ze
zullen geen standpunten innemen die afwijken van dit
protocol.
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Artikel 3

Aquafin verbindt zich ertoe om:

Voor elk project dat landbouwpercelen raakt, in de
ontwerpfase een informatiedossier te bezorgen aan
de centrale diensten van de landbouworganisaties;

Exploitanten tijdig en duidelijk te informeren, onder
andere via informatievergaderingen die - waar mogelijk
- samen met gemeentelijke infomomenten worden ge-
organiseerd, in overleg met de landbouworganisaties.

Artikel 4

Voor elk project duidt Aquafin een vaste contactpersoon
aan. Deze persoon is bereikbaar voor de exploitanten of
hun raadgevers bij vragen of problemen véor, tijdens of
na de werken — ook bij conflicten met aannemers.

Voor de start van de werken en bij de schaderegeling
achteraf is de contactpersoon de onderhandelaar van
de dienst Grondverwerving en -beheer van Aquafin.

Voor de start van de werken wordt de naam van de
verantwoordelijke projectmanager van de directie
Projectmanagement meegedeeld. Die projectmanager
is vanaf dan het aanspreekpunt voor de exploitanten.

Als de vaste contactpersoon niet bereikbaar is, kunnen
exploitanten terecht bij het contactcenter van Aquafin
via het nummer 03/450 45 45.
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Artikel 5

Bij het eerste contact met Aquafin of diens onder-
handelaar:

e Bezorgt de exploitant alle nuttige informatie over
ondergrondse installaties en leidingen (zoals drain-
agesystemen, waterleidingen, enz.) voor de percelen
waarvan een terreinbeschrijving zal worden op-
gemaakt;

e Indien mogelijk, overhandigt hij ook een plan van deze
installaties.

Artikel 6

Voor de aanleg van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur
(zoals leidingen, inspectieputten, persleidingen, ...) op land-
bouwgronden:

e Worden erfdienstbaarheden gevestigd om de infra-
structuur te beschermen en toegang te garanderen
voor toezicht, controle, onderhoud, herstellingen of
vervangingen.

Binnen de erfdienstbaarheidszone (5 meter breed,
volgens grafisch plan) gelden volgende beperkingen,
tenzij Aquafin vooraf toestemming geeft:

e Bij het oprichten van gebouwen of gesloten lokalen
moet elk ontwerp aan Aquafin worden voorgelegd.
Zo kunnen zij per situatie de vereiste veiligheids-
afstanden correct bepalen.

e Geen wijzigingen aan het maaiveldniveau aanbrengen;

e Geen opslag van goederen of materialen boven
1ton/mz2;
e Geen palen of piketten in de grond heien die de lei-

dingen kunnen beschadigen;

e Geenzwaarrollend materieel (aslast meer dan 12 ton),
inclusief mechanische graaftuigen over de leidingen
laten rijden;

e Geen diepwortelende bomen of struiken planten, be-
halve de soorten vermeld in de bijlage.

Daarnaast zijn alle uitgravingen of ontgrondingen die
de stabiliteit van de ondergrond waarin de rioolwater-
infrastructuur zich bevindt, in gevaar kunnen brengen
verboden.

Vergoedingen voor het vestigen van de erfdienstbaar-
heidszones aan de eigenaar bedragen:

e €4,50 per lopende meter leiding
e €40,00 perinspectieput.
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Artikel 7

Voor de start van de werken (inclusief voorbereidende
werken zoals boringen, enz.) Informeert Aquafin de
exploitant persoonlijk over:

e Deaard, locatie en timing van de werken;

e De manier waarop schade zal worden vastgesteld en
vergoed.

Indien Aquafin toegang neemt tot het perceel via een
toegekende verklaring van openbaar nut:

e Mogen de werken pas twee maanden na aange-
tekende kennisgeving aan de exploitant starten,
conform artikel 10 van de wet van 12 april 1965 be-
treffende het vervoer van gasachtige producten en
andere door middel van leidingen;

e Zal Aquafin de exploitant minstens 15 dagen op
voorhand informeren, met vermelding van de naam
van de aannemer of loonwerker die instaat voor de
eindafwerking van de terreinen.

Uitzondering: Bij een minnelijke overeenkomst tussen
Aquafin en de exploitant kan van deze termijnen worden
afgeweken en kunnen de werken onmiddellijk starten.

Artikel 8

Voor de start van de werken wordt een tegensprekelijke
terreinbeschrijving opgesteld, in evenveel exemplaren
als er betrokken partijen zijn.

e Deinhoud van dit document is opgenomen in bijlage 2;

e Alserdrainage aanwezigis, wordt dit gedetailleerd be-
schreven in de aparte bijlage ‘Beschrijving bestaande
toestand drainering’.

Tijdens deze terreinbeschrijving worden ook praktische
afspraken rond landbouwuitbating gemaakt zoals:

e Tijdelijke en voorlopige afsluitingen;
e Eigendomspalen;

e Toegangen en doorgangen voor landbouwer, vee,
machines en drinkwatervoorziening, enz,;

e Andere relevante zaken voor de landbouwuitbating
tijdens de werken.

Deze afspraken worden opgenomen in de terrein-
beschrijving, naast de bepalingen van artikel 9.
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Artikel 9

AFBAKENING VAN DE WERKZONE EN
AFSLUITINGEN

e Aquafin verplicht de aannemer om voéér de start

van de werken de werkzone duidelijk af te palen.

o Die tijdelijke afsluitingen worden geplaatst op de
rand van de werkzone:

» In weiland: een tijdelijke weideafsluiting, gelijk-

waardig aan de bestaande afsluiting, blijft
beschikbaar voor de exploitant. Als de exploitant

vraagt om de afsluiting te verwijderen (zoals

opgenomen in de terreinbeschrijving), gebeurt

dit door de aannemer of loonwerker.

> In akkerland: de werkzone wordt afgebakend

met een gladde draad, die een aannemer of

loonwerker na afloop steeds verwijdert.

e Aquafin vraagt het uitvoerend personeel om

zorgvuldig om te gaan met afsluitingen, zodat

toegangspoorten altijd correct gesloten worden.

o Beschadigde afsluitingen worden direct hersteld
of vervangen door een voolopige afsluiting om
ontsnapping van vee te voorkomen.

e Herstelde of nieuwe afsluitingen moeten minstens

van gelijke kwaliteit zijn als de oorspronkelijke.

e Indien de exploitant zelf de afsluiting herstelt of

plaatst (in overleg met Aquafin), ontvangt hij een
vergoeding zoals bepaald in bijlage 1.

ONDERGRONDSE LEIDINGEN

e Bij schade aan ondergrondse installaties (zoals
drainage of drinkwaterleidingen), neemt Aquafin
onmiddellijk maatregelen om de gevolgen te
verhelpen.

e Indeeindfase van de werken zorgt Aquafin of de
aannemer voor een definitieve herstelling van
beschadigde drainages, volgens de regels van
de kunst. Zo blijft de werking gegarandeerd en
worden verzakkingen vermeden.

GRONDWERKEN

e Grondwerken worden uitgevoerd met mini-
maal structuurbederf.

o Teelaarde en ondergrond worden apart uit-
gegraven, gedeponeerd, vervoerd en verwerkt.

o Teelaarde mag niet worden afgevoerd, tenzij de
exploitant daar schriftelijk mee instemt.

e Vooraanvullingen mogen geen vreemde mater-
ialen worden gebruikt, tenzij technisch nood-
zakelijk.

e De teelaarde en bovengrond worden gelijk-
matig teruggeplaatst, zonder vermenging met
stenen of specie uit de ondergrond.

e Het verwerken van grond gebeurt zo dat er
geen hoogten of laagten ontstaan en dat er
een goede aansluiting is met het omliggende
terrein.

e In de eindfase wordt het terrein op het oor-
spronkelijke niveau geégaliseerd en zaaiklaar
opgeleverd (diepgewoeld, gefreesd, egaal en
los).

e Na de werken wordt het terrein vrijgemaakt
van overtollig materiaal, afval en stenen die
niet oorspronkelijk aanwezig waren.

e Uitzonderlijk: als de projectmanager vaststelt
dat door aanwezige stenen in de bestaande
toestand het zaaiklaar maken onmogelijk
maken, kan:

» In weiland: de teelaarde plaatselijk worden
gezeefd;

» In akkerland: de bovenste laag (tot 50 cm
diep) worden gezeefd.
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GRONDMENGINSTALLATIES EN
STAPELING VAN VOOR HERBRUIK GE-
SCHIKT OF GESCHIKTE TE MAKEN
GRONDEN

e De bedoelingis het voorkomen van nieuwe bodem-
verontreininging. Daarom wordt voor de plaatsing
op de locatie van de grondmenginstallaties of
de stapeling van gronden een milieuhygiénisch
bodemonderzoek uitgevoerd.

e Na afloop van de werken wordt opnieuw een
onderzoek uitgevoerd op de betrokken locaties.

e De resultaten worden op verzoek van de exploi-
tant meegedeeld.

e Voor deze werken wordt een vergoeding van
dubbele structuurschade toegekend: €0,86/m?2.

MILIEUZORG - OPSLAG VAN KOOL-
WATERSTOFFEN

e De aannemer volgt tijdens de werken de Vlarem |
en ll-voorschriften.

e De aannemer neemt alle voorzorgsmaatregelen
om grondverontreiniging door olién en brand-
stoffen te voorkomen.

e Machines en tanks op het veld (zoals pompen
of aggregaten) zijn conform de Vlaremnormen
voorzien van lekbeveiligingsconstructies.

WERFWEGEN

e Tijdelijke werfwegen worden aangelegd met ge-
keurde steenslag op een onderlaag van geotextiel.

DRINKWATERVOORZIENING VOOR VEE

e Als vee door de werken geen toegang meer heeft
tot drinkwater, of als drinkputten droogvallen door
bemaling:

» Moet Aquafin drinkbaar water voorzien, tenzij
anders overeengekomen met de exploitant.

» De vergoeding hiervoor is opgenomen in bijlage 1.

UITVOERING DOOR DE EXPLOITANT

e Indringende gevallen of in overleg met Aquafin kan
de exploitant zelf boververmelde werken uitvoeren.

e Hiervoor ontvangt hij een vergoeding zoals be-
paald in bijlage 1, mits het dringende karakter kan
worden aangetoond.

GELIJKGRONDSE INSTALLATIES

e Gelijkgrondse installaties zoals dekselputten en
verluchtingsschouwen worden zo dicht mogelijk
bij de werkelijke perceelsgrens geplaatst. Dit is
niet noodzakelijk de kadastrale perceelsgrens.

e Ze worden gelijkgronds aangelegd, maximum 10
cm boven het maaiveld.

e Ze zijn voldoende draagkrachtig voor tractoren
met gedragen of getrokken last of andere land-
bouwvoertuigen.

e Omdat deze installaties tijdverlies veroorzaken bij
landbouwactiviteiten, is een vergoeding voorzien
in bijlage 1.

e Indiendeinstallatie hogeris dan toegestaan, wordt
de vergoeding verdubbeld.

e Schade door inspectie- of onderhoudswerken
wordt vergoed volgens de tarieven in bijlage 1.
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Artikel 10

Aquafin biedt volgende garanties aan de exploitant:

e Herstelling van drainage: 10 jaar vanaf het moment
dat de exploitant het perceel opnieuw in gebruik
neemt;

e Schade aan drainage door zware machines tijdens
de werken die niet direct zichtbaar is: 3 jaar vanaf
wederingebruikname;

e Schade aan landbouwmachines door achtergebleven
vreemde voorwerpen in de bodem: 3 jaar;

o Schade aan dieren (zoals “scherp-in” door vreemde en
metalen voorwerpen zoals weidekrammen of draad):
3 jaar.

De exploitant moet de schade zo snel mogelijk na
vaststelling melden aan Aquafin.

Aquafin | Overeenkomstprotocol 2025 | Artikel 10

1



Artikel 11

Aquafin vergoedt:
o Cultuurschade aan gewassen,
e Structuurschade aan de bodem,

o Enandere schade zoals vermeld in bijlage 4,

voor de volledige oppervlakte van de feitelijk ingenomen werkstrook.

BIJKOMENDE WERKZONE

Als de aannemer door onvoorziene omstandigheden of
uitzonderlijke redenen niet binnen de voorziene werk-
zone kan werken, mag hij zelf onderhandelen over een
bijkomende werkzone, op voorwaarde dat:

1. De projectmanager vooraf schriftelijk goedkeurt;

2. De overeenkomst wordt vastgelegd via het
standaarddocument. “Overeenkomst bijkomende
werkzone — met terreinbeschrijving —tussen
aannemer en eigenaar /gebruiker” (zie bijlage 4);

3. De aannemer beschikt over de nodige vergunningen
of machtigingen.

De bijkomende werkzone mag pas betreden worden
nadat aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan.

UITZONDERLIJKE STRUCTUURSCHADE

Als er uitzonderlijke structuurschade optreedt, die:

e Uitsluitend te wijten is aan de werken van Aquafin
of haar aannemer Met een duidelijke link met de
uitgevoerde werken, én

e Vastgesteld wordt binnen drie jaar na wederingebruik-
name van het perceel,

dan wordt deze schade onderworpen aan een expertise
en vergoed door Aquafin.

GELDIGHEID VAN DE VERGOEDINGEN

De vergoedingen in bijlage 1zijn geldig voor één jaar en
worden daarna stilzwijgend verlengd. Elke partij kan de
verlenging opzeggen met een schriftelijke opzeg van drie
maanden, bijvoorbeeld met het oog op herziening.
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Artikel 12

Na afloop van de werken:

e Regelt Aquafin in overleg met de exploitant alle
schade;

e De regeling wordt vastgelegd binnen 15 kalender-
dagen na het einde van de werken (zie bijlage 3).

De exploitant mag de percelen pas opnieuw gebruiken
nadat de schade is vastgesteld en opgemeten.

Aquafin betaalt de schadevergoeding binnen 60 dagen
na ondertekening van het regelingsverslag. Bij laattijdige
betaling wordt de vergoeding automatisch verhoogd
met de wettelijke interesten, zonder ingebrekestelling.

Aquafin, de aannemer (indien betrokken) en de
exploitant doen er alles aan om geschillen in der
minne te regelen.

De exploitant mag zich tijdens contacten met Aquafin
op eigen kosten laten bijstaan door een raadgever.

Bij conflicten tussen aannemer en exploitant zal
Aquafin bemiddelen.

Indien geen akkoord wordt bereikt, wordt het geschil
voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
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14

Artikel 14

Dit protocol:

e Treedt in werking na ondertekening door alle partijen;
e Geldt voor onbepaalde duur;

e s van toepassing op alle projecten waarvan de aan-
bestedingsprocedure start vanaf 01/01/2024.

Elke partij kan het protocol opzeggen met een opzeg-
termijn van drie maanden.

e De partijen verbinden zich ertoe om de vergoedingen
in bijlage 1om de drie jaar vanaf de verjaardatum van
het protocol te herzien.

e Hiervoor komen ze samen aan het begin van het
kwartaal voorafgaand aan de verjaardag van het
protocol, op uitnodiging van de meest gerede partij.

e De herziening weerspiegelt de marktevolutie en kan
leiden tot een verhoging of verlaging van de ver-
goedingen. Alle partijen aanvaarden de hezieningen.

e De herziening houdt rekening met berekenings-
methoden in bijlage 1. Over de methoden wordt niet
onderhandeld.

e De meest gereden partij stelt dan, op basis van de
formules in bijlage 1 de bijgewerkte berekening voor.

e Elke wijziging aan het protocol of de bijlagen gebeurt
via een schriftelijk aanhangsel.

Artikel 15

Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in dit
protocol, zijn de federale en Vlaamse wetten, decreten
en uitvoeringsbesluiten van toepassing.
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Slotverklaring

Opgemaakt in drie originele exemplaren te Aartselaar, op 09/09/2025.

Elke partij verklaart een origineel exemplaar van dit protocol te hebben ontvangen.

VOOR BOERENBOND VZW

Lode Ceyssens — Voorzitter Guy Vandepoel - Lid hoofdbestuur

VOOR ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT VZW

Bruno Vincent — Nationaal Voorzitter

Jan Goossens — Algemeen Directeur Danny Baeten — Directeur Projectmanagement

Aquafin VB e

Tt WSEFOINO Wan osran
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Bijlagen

Bijlage 1

1. VERGOEDING VOOR CULTUURSCHADE

Het gewas dat wordt vergoed, is het gewas dat aanwezig
is op de rest van de landbouwgrond op het moment
van de start van de werkzaamheden, of dat zal worden
gezaaid of geplant op de delen die niet bij de werf zijn
betrokken. Indien de volledige landbouwgrond bij de
werf is betrokken, stemt de vergoeding overeen met
de gemiddelde vergoeding van de gewassen die de
voorbije vijf (5) jaar op de landbouwgrond zijn geteeld,
zoals bepaald in bijlage 1. De vergoedingen opgenomen
in bijlage 1 zijn forfaitaire bedragen, btw inbegrepen.
Ze omvatten ook de schadevergoedingen voor de
gebruikelijke ongemakken die een werf meebrengt.
De vergoedingen voor landbouwgewassen omvatten
ook EcoRegelingen en AgroMilieuKlimaatMaatregelen
die ter hoogte van de werkstrook niet kunnen worden
aangevraagd (forfaitair bedrag van 200 €/ha).

In uitzonderlijke en naar behoren gedocumenteerde
gevallen kan de Exploitant om een afwijking van de in
het Protocol vastgestelde vergoedingen verzoeken. In dat
geval moet de Exploitant aantonen dat hij bijvoorbeeld
recht heeft op een hoger tarief in het kader van een
contract dat van kracht werd voér de aankondiging van

de werkzaamheden door de Beheerder. Wanneer de
werkzaamheden starten voordat het geplande gewas op
de landbouwgrond is gezaaid of geplant en voor een aan-
zienlijke oppervlakte, zal de door een expert vastgelegde
vergoeding worden berekend door de uitgespaarde
variabele productiekosten in mindering te brengen.

Aangezien oppervlaktegebonden premies niet door de
werven worden beinvloed, worden ze niet in aanmerking
genomen bij de berekening van de vergoedingen. Even-
tuele extra kosten als gevolg van de uitvoering van de
regelgeving over het MestActiePlan kunnen daarentegen
worden gecompenseerd op basis van bewijsstukken.

Voor zones die moeilijk te onderhouden zijn en ingesloten
percelen, kan een vergoeding worden toegekend na
expertise.

Inhetgevalvanrijenteelten (bieten, cichorei,aardappelen,
enz.) kunnen langs de werkstrook kopakkers worden
ingericht, waarvan de breedte wordt bepaald door
deskundigen.
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1.1

METHODOLOGIE:

De gebruikte referentieprijzen en -opbrengsten (winter-
tarwe en -gerst, korrelmais, suikerbieten en aardappelen)
worden ter beschikking gesteld door:

> Statbel (opbrengsten);

> Fegra (graan- en maisprijzen);

» Landbouwleven (stroprijs);

» CBB (De Bietplanter — suikerbietenprijzen);
> Belgapom (aardappelprijzen);

» erkende centra voor boekhouding voor de land-
bouwsector.

De schadevergoeding wordt bepaald op basis van het
jaarlijkse gemiddelde over:

» De voorgaande drie (3) jaar voor de prijzen, namelijk
van 2020 tot en met 2022 voor dit Protocol (en 2023
tot en met 2025 voor de in artikel 14 bis bedoelde
eerstvolgende driejaarlijkse update);

» De voorgaande vijf (5) jaar voor de opbrengsten,
namelijk 2018 tot en met 2022 voor dit Protocol
(en 2020 tot en met 2025 voor de in artikel 14 bis
bedoelde eerste driejaarlijkse update).

De gebruikte waarde komt overeen met P75 van dit
jaargemiddelde.

De vergoedingen zijn inclusief btw. Ze omvatten ook
een compensatie voor de EcoRegelingen en AgroMilieu-
KlimaatMaatregelen die niet op de werkstrook worden
uitgevoerd (forfaitair bedrag van 200 €/ha = ECO).

GRAANGEWASSEN
Wintertarwe en -gerst

((P75 Opbrengst (-5 jaar, t/ha) * Prijs (-3 jaar, €/t)) + stro
(4 t/ha* Prijs (-3 jaar, €/1))

+BTW 6 % + ECO (200 €/ha)
Zomertarwe en -gerst

((P75 Opbrengst (-5 jaar, t/ha) * Prijs (-3 jaar, €/t)) + stro
(3t/ha* Prijs (-3 jaar, €/t))

+BTW 6 % + ECO (200 €/ha)
Spelt, triticale,brouwgerst

Prijs (laatste protocol) + % verandering in wintertarwe/
-gerst (sinds laatste protocol) + ECO (200 €/ha)

Rogge, haver,andere granen

Prijs (laatste protocol) + % verandering in zomertarwe/
-gerst (sinds laatste protocol) + ECO (200 €/ha)

INDUSTRIELE GEWASSEN

Korrelmais, suikerbiet, aardappelen

((P75 Opbrengst (-5 jaar, t/ha) * Prijs (-3 jaar, €/t))

+BTW 6 % + ECO (200 €/ha)

Koolzaad = korrelmaisprijs Cichorei-inuline = suiker-

bietenprijzen Vlas Expertise

VOEDERGEWASSEN

Kuilmais,tijdelijk weiland, peulvruchten = korrelmaisprijs
Voederbieten = suikerbietenprijzen

BLIJVEND WEILAND
=90% korrelmaisprijs + ECO (200 €/ha)

DIVERSEN

Groenbemesting, herinzaaiing van weiden

Prijs (laatste protocol) + % verandering in wintertarwe/
-gerst (sinds laatste protocol)
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TEELT VERGOEDING PER M2

GRAANGEWASSEN

Wintertarwe €0,34
Zomertarwe €0,23
Rogge €0,22
Wintergerst €0,30
Zomergerst €0,21
Brouwgerst €0,28
Haver €0,22
Triticale €0,28
Spelt €0,28
Andere €0,22
Korrelmais €0,28

NIJVERHEIDSGEWASSEN

Suikerbieten — chicorei €041
Koolzaad €0,28
Aardappelen €087
Vlas vigs expertise
VOEDERGEWASSEN

Voederbieten €041
Hakselmars €0,28
Vlinderbloemigen ( Luzerne en klaver, .....) £€0,28
Tijdelijk grasland €0,28
BLUVEND GRASLAND €0,25
DIVERSEN

Groenbemesting €0,07
Herinzaai gras €012
Contractueel verbouwde producten vlgs contract

Speciale gevallen

(zeer hoog rendement, drievoudige culturen) vigs expertise

N.B. Het verlies van opbrengt van lijnculturen is niet begrepen in dit overzicht evenmin als de moeilijk onderhoudbare
zones en de ingesloten percelen.
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1.2

VERGOEDING PER M2

OPBRENGST PER M2 (*) (EURO)

AARDBEIEN
Openluchtteelt mei — juni 3,2kg 9,424

verlate teelt 2,5kg 6,086
Tunnel grondteelt (= 1teelt) 3,5kg 9,593

veenbalen of emmers

(doorteelt = 2x plukken) 6 kg 18,561
Glas: Volgens Doorteelt warm glas kg 41,477
expertise/
teeltschema Doorteelt koud glas 13 kg 53,670
ANDUVIE

volle grond 7 st 3,639

krulandijvie 5st 2,317
ASPERGES

volle grond 13 kg 59,650
BLOEMKOLEN

vroege lente 2,7 st 2,768

Late zomer 2,3 st 1,370

industrie 2,1st 0,821
BONEN (STRUIK)

vers 15 kg 1170

industrie 1,2kg 0,241
ERWTEN

industrie 0,75 kg 0,241
KEUKENRAPEN

Brusselse 6b 1,081
KNOLSELDER

vers 4 st 2,560

industrie 5kg 0,489
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VERGOEDING PER M2

20

*
OPBRENGST PER M2 (*) (EURO)
KOLEN
Rode kolen vroeg 2,7 st
bewaarkool 2 st 0,859
industrie 8 kg 0,442
Witte kool vroeg 2,7 st
bewaarkool 2st 0,892
industrie 8 kg 0,442
Savooi vroeg 2,7 st
laat 2st 1,004
industrie 8 kg 0,442
KROPSLA
vroeg (flodder) 8 st 1,689
vollegrond 8 st 3,529
PREI
vers 4,5kg 2,799
industrie 55kg 1,518
SCHORSENEREN
vers 1,5 kg
industrie 2,4 kg 0,524
SELDER
Groene selder vers 7st
Witte selder vers 7 st
industrie 6,5 kg 0,598
SPINAZIE
vers (2 sneden) 5kg 2,790
industrie 2,5kg 0,244
SPRUITEN
vers 2,2kg 3,444
industrie 2,1kg 0,797
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VERGOEDING PER M?

OPBRENGST PER M2 (*) (EURO)

UIEN

bewaarajuin 4 kg

busselajuin 12b 5,672
WITLOOF

forcerie 1,8 kg 1,667

wortelen voor verkoop
WORTELEN

busselwortelen 8b 3,662

industrie fijn 4 kg

industrie grof 8 kg 0,478

(*) De vergoeding wordt berekend op basis van de verkoopbare fysieke opbrengst per m2 (stuks, bussels, kg) en van de
gemiddelde verkoopprijs.

In voorkomende gevallen zal de vergoeding, vastgesteld bij tegensprekelijke expertise, berekend worden door de bruto
inkomsten te verminderen met de werkelijke uitgespaarde productiekosten.
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2. VERGOEDING VOOR STRUCTUUR SCHADE

Deze vergoeding is bedoeld om de minderopbrengst in
de komende jaren op te vangen na uitvoering der werken
onder normale omstandigheden en volgens de regels
van de kunst zoals scheiding van bouwvoor en onder-
grond, bouwvoor voldoende diep, gespit of losgewoeld,
geégaliseerd...

De vergoeding voor structuurschade wordt betaald over
de volledige breedte van de werkstrook of werkpiste, dus
inbegrepen de meerinname door de aannemer.

2.1

o Normale structuurschade €0,43 / m?
(Gebaseerd op de vergoedingen voor elk gewas, gewogen naar het ingenomen landbouwopperviak )

o Normale structuurschade blijvend grasland €0,23 / m?
(= prijs van blijvend grasland — ECO ( 200€/ha )

e Structuurschade m.b.t. bioteelten normale schade x 1,5
Het tarief dat van toepassing is in het kader van bioteelten kan enkel worden toegekend voor zover:

1. De landbouwer aan Aquafin een geschreven attest kan voorleggen waaruit blijkt dat de grond
waarvoor hij het biotarief vraagt een erkende certificering geniet (type Ecocert, Blik, Certisys),

en

2. Dat deze certificering ten minste geldig is voor het jaar dat volgt op het jaar waarin de werken voor de
wederinstaatstelling werden uitgevoerd.

Rekening houdend met het bijzondere karakter van de biogronden wordt de periode die geldt voor het
vergoeden van het inkomstenverlies eveneens 50% langer in vergelijking met de periode die geldt voor niet-
biogronden.

o Uitzonderlijke structuurschade volgens expertise
Deze uitzonderlijke structuurschade kan gevraagd worden na expertise ter plaatse o.a. volgende gevallen:

» menging van teelaarde (bouwvoor) met ondergrond;

» vastrijden van de grond (sterke spoorvorming);

» grond niet gespit, losgewoeld of ontlucht (diepwoeler —spitter) m.a.w. niet klaar voor landbouwwerking;
» onvoldoende geégaliseerd of genivelleerd;

» plasvorming om allerlei redenen;

» opruimen van stenen en ander materiaal door de aannemer achtergelaten.
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Deze bijkomende vergoedingen kunnen in voorkomend geval worden samengevoegd met de normale
structuurschade om tot een ernstige benadering der schade te komen.

In voorkomende gevallen zal de vergoeding, vastgesteld bij tegensprekelijke expertise, berekend worden
door de bruto inkomsten te verminderen met de werkelijk uitgespaarde productiekosten.

Ingeval de exploitant structuurschade als gevolg van compactatie, drainageproblemen of verzakkingen
vaststelt meer dan drie jaar na de uitvoering van de werken, kan dit door de exploitant aan Aquafin gemeld
worden.

Op basis van een tegensprekelijke expertise zal de melding onderzocht worden. In geval van bewijs
van oorzakelijk verband tussen de schade en de aanwezigheid van Aquafininstallaties zal Aquafin

tussenkomen.
2.2
e Normale structuurschade volgens de financiéle opbrengst der teelten € 0,45 tot 1,30 / m?
o Uitzonderlijke structuurschade volgens expertise

Zie opmerkingen onder 2.1 Structuurschade op landbouwgronden.

3. VERGOEDING VOOR WEIDEAFSLUITINGEN

Indien de herstelling of plaatsing van afsluitingen door de exploitant worden uitgevoerd,
zullen de hiernavolgende prijzen als richtprijzen gelden voor het bepalen van de ver-
goedingen:

e voorlopige afsluiting (plaatsing en afbraak) €71/Im
herstelling of plaatsing van de definitieve afsluiting
e houten palen op 3 m tussenafstand en 4 pindraden €810 /Im
e houten palen op 4 m tussenafstand en 4 pindraden €710/Im
e betonnen palen op 3 m tussenafstand en 4 pindraden €1760 /Im
e betonnen palen op 4 m tussenafstand en 4 pindraden €14,20 /Im
o eiken palen op 3 m tussenafstand en 4 pindraden €1520/Im
o eiken palen op 4 m tussenafstand en 4 pindraden €13,20 /Im
o geplastificeerde draad met mazen €28,40 /Im
o elektrische afsluitingen op 5 m tussenafstand en 2 pindraden €340/Im
e elektrische afsluitingen op 10 m tussenafstand en 2 pindraden €170 /1Im
e hagen €338/Im
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4. WERKEN DOOR DE EXPLOITANT VIT TE
VOEREN

Werken die de exploitant zelf in dringende gevallen
heeft moeten uitvoeren, of die hij uitvoert in afspraak
met de bouwheer en of aannemer, o.a. opruimen van het
werkterrein, herstelling van de toegang tot het perceel,
herstelling of ruiming van grachten, enz. worden als
volgt vergoed:

e handarbeid €30,00 / uur

e werkzaamheden met
machines en materieel: € 80,00 / uur

S. ONBRUIK VAN EEN DEEL DER WEIDE
VOOR HET VEE

De onbruikbaarheid voor het vee van een deel der
graasweide leidt tot bijvoedering op de weide of tot
voedering op stal, dus duurdere voeding en extra werk.

Men mag rekenen op 4 of 5 grootvee-eenheden rund-
vee per ha graasweide gedurende 180 dagen per weide-
seizoen.

De vergoeding voor onbeschikbaarheid van weide wordt
vastgesteld op 14€ / ha / dag, met een maximum van
2500 € per ha en per jaar.

6. BEVOORRADING VAN VEE MET
DRINKWATER

Ingeval de drinkwatervoorziening dient uitgevoerd door
de landbouwer bedraagt zijn vergoeding 7,00 euro / ha
/ dag.
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7. MOEILIJKE BEWERKING ROND
INSTALLATIES
Deze vergoedingen zijn éénmalig en worden uitbetaald

aan de gebruiker, die zich verbindt voor zichzelf en voor
al zijn rechthebbenden.

In het geval van een geldige of geldigverklaarde pacht-
opzegging zal de vergoeding aan de uittredende pachter
betaald worden in verhouding tot de nog lopende jaren
van de pacht, en het saldo aan de nieuwe pachter en bij
ontstentenis van deze laatste aan de eigenaar.

De vergoeding houdt rekening met de breedte van de
gelijkgrondse installatie, gemeten loodrecht op de bouw-
voor. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Akker-
land en Grasland of nietploegbare gronden (helling,
moeras, bos...).

71

Protocol 2025

nieuwe geactualiseerde berekening en tevens invoering
een onderscheid tussen Weiland en Akkerland.

4 componenten :

-

Tijdsverlies

2. Rendementsverlies

w

Oogstverlies

B

. Uitwinning

7.2

1. Tijdsverlies
Buiten eventueel een maaibeurt is er geen
tijdsverlies. Aquafin voorziet echter een forfait van
(11 min/jaar + B/4) x €/uur

2. Rendementsverlies

Lager rendement in de zone rond deksel,
zwarte rechthoek.
+ bijkomende veiligheidsafstand 2 m.

Als rendementsverlies rekent Aquafin blijvend
grasland, 23 cts. Voor deze opp. wordt 40%
rendementsverlies gerekend. De oppervlakte van
deze zone wordt weergegeven door volgende
formule: (B+2m2- 72) x 23 cts x 40%

Oogstverlies Z2 x 23 cts

Verlies aan gras boven het deksel. Berekening van dit
verlies op basis van het referentierendement (23 cts/
m2) Oppervlakte: bovengrondse ruimte inname, Z2.

4. Uitwinning Z2 x uitwinning 1€ x m?

7.3

1.

Tijdsverlies (Zmacht 1.5)+25) x (uur/60)

Moeilijkheid van bewerken, i.e. tijdsverlies om
omheen deksel te werken (minuten op jaarbasis). De
relevante breedte wordt weergegeven door code B.

B is een functie van de hoek waarin de mast is inge-
plant t.ov. de richting van de ploegvoren

Rendementsverlies [(B+2)? - Z2] x str. x 40%

Lager rendement in de zone rond het deksel door
niet optimaal grondbewerking te kunnen uitvoeren.
De oppervlakte van deze zone wordt weergegeven
door volgende formule: [(B+2)2 - Z2]

voor deze oppervlakte wordt een rendementsverlies
van 40% ten opzichte van een referentierendement
(str)

Dit rendementsverlies treedt op in zones rond het
deksel: zwarte rechthoek rond het deksel. Als referen-
tierendement nemen we de akkerteelten.

Oogstverlies Z2 x str

Verlies aan teelten boven het deksel. Berekening van
dit verlies op basis van het referentierendement (zie
protocol 2025) Oppervlakte bovengrondse ruimte
inname, Z2.

Uitwinning Z2 x uitwinning 1€ x m?
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7.4
OPPERVLAKTE  AKKERLAND GRASLAND

Tm x1m €465 €224
2m x 2m €530 €251
3m x 3m €620 €289
4m x 4m €732 €336
5m x 5m €366 €394
6m x 6m €1022 € 461
7m x 7m €198 €539
8m x 8m €1395 €627
9m x 9m €161 €725
10m x 10m €1847 €834
t: 3 PACHTVERBREKINGSVERGOEDING

Er wordt een forfaitaire vergoeding toegekend van
€ 1,00 / m2 voor de inname van kleine oppervlakten
zoals voor pylonen, drukstations en andere installaties
(tot max. 30 are). Bij grote innames zoals bv. voor een
zuiveringsinstallatie, kan de vergoeding berekend
worden volgens de regels die gelden ter berekening
der uitwinningsvergoeding bij onteigening, waarbij de
forfaitaire vergoeding als minimum zal gelden bij een
overeenkomst in der minne.

9. DRAINAGE: GARANTIE
Volgende waarborgen worden verstrekt door de
bouwheer:

o herstelling van drainage: tien (10) jaar te rekenen
vanaf de definitieve wederinstaatstelling;

e eventuele andere niet dadelijk vast te stellen schade
aandrainages wegens het gebruik van zware machines
gedurende de werken: 3 jaar na datum van herstelling.

7.5

Het betreft hier bovengrondse installaties die
de richting van een leiding voor luchtinspectie
aangeven.

Zij worden geplaatst op de rand van een perceel
of blok grond en mogen de landbouwwerk-
zaamheden niet storen. Eenmalige vergoeding
aan de pachter — gebruiker:

Akkerland € 70,00 — Blijvend grasland € 35,00

[« MEVERGOEDING MESTAFZET

Er wordt een vergoeding toegekend van 0,07 euro / m2
voor mestafzet, buiten het bedrijf, omwille van tijdelijk
grondverlies bevestigd door gegevens van de Mestbank.
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Aquafin
Bijlage 2: Terreinbeschrijving

Dijkstraat 8
2630 AARTSELAAR PrO e CtNr.:
Bouwheer: GIMEENTE: .
NV AQUAFIN DatUM
Dijkstraat 8 Onderhandelaar: . ...
2630 AARTSELAAR Projectmanager:. .. ...
Tel: 03/450 4511

Infrastructuurgegevens: Diameterleiding: ........... ... ... il mm

Max. breedte van de werkzone: ............... ... .... m
Aantal inspectieputten: ........... ...

KADASTER OPPERVLAKTE PLAATSNAAM/ OPP. | ENGTE DOOR-

. c‘,’:fER("(\;F) GANG (M)

VOLG-NR.
Afd  Sectie nr. STRAATNAAM

EIGENAAR(S) GEBRUIKER

TEL o TE L o
E-MAIL: E-MAIL:
REKENINGNUMMER: BE ...... ... ... .. REKENINGNUMMER: BE ... .o

VOORAFGAANDELIJKE TERREINBESCHRIVING

Rooien van bomen

In voorkomend geval:........ bomen te rooien. Deze bomen worden vervangen:
O op dezelfde locatie;
O opeen andere locatie op het terrein van de eigenaar, weliswaar binnen de werkzone;
O buiten het terrein van de eigenaar;

NV Aguafin krijgt de toestemming om de desbetreffende zone te betreden, er de voorziene infrastructuur aan te leggen en er in voorkomend geval archeologisch
(voor)onderzoek te laten verrichten, zoals aangeduid op het plan dat integraal deel uitmaakt van deze terreinbeschrijving.

Een schriftelijke terkennisgeving zal gericht worden aan hierboven vermelde partijen 15 dagen voor de start der werken.

De definitieve schadevergoeding zal berekend worden bij het beéindigen der werken.

Ondergetekenden hebben kennis genomen van de tekst op keerzijde.

HANDTEKENINGEN

De eigenaar en/of uitbater De vertegenwoordiger van De vertegenwoordiger van Zelfstandig optredend
NV AQUAFIN DE AANNEMER ONDERHANDELAAR
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NUTTIGE
INLICHTINGEN

NV Aquafin is als bedrijf bedoeld in artikel 2.6.1.1.1 van
het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid, gecoérdineerd op 15 juni 2018, in uitvoering
van de met het Vlaamse Gewest afgesloten samen-
werkingsovereenkomst die per 1januari 2023 in werking
trad, onder meer belast met het plaatsen van nieuwe
rioolwater zuiveringsinfrastructuur.

1. Werkzone:

Voor de plaatsing van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur gaat NV AQUAFIN
over tot ingebruikname van een grondstrook waarvan de breedte vermeld is op
de plannen (groen gearceerde zone + erfdienstbaarheidszone).

Slechts deze grondstrook of werkzone wordt door NV AQUAFIN ter beschikking
gesteld aan de aannemer en zal door de aannemer worden afgebakend.

Drainagebuizen:
Indien drainages voorkomen in de werkzone probeert de eigenaar/gebruiker
deze vooraf zo goed mogelijk aan te duiden op de terreinbeschrijving.

Contacteren AQUAFIN :
Bij problemen tijdens de uitvoering van de werken kan de eigenaar/gebruiker
steeds terecht bij de projectmanager van NV AQUAFIN.

2. Voorafgaand archeologisch onderzoek:

In gevolge de verplichtingen voortvloeiend uit het Onroerend Erfgoeddecreet
dient NV AQUAFIN mogelijks voorafgaande archeologisch (voor)onderzoek
te verrichten op voornoemde grondstrook. In geval dit een onderzoek met
bodemingreep betreft, en dit onderzoek niet onmiddellijk (> 6 maand) gevolgd
wordt door de uitvoering van het project, wordt een tussentijdse vergoeding
uitbetaald aan de gebruiker, conform de modaliteiten beschreven onder punt 4.

De uitvoeringsdatum van het archeologisch onderzoek wordt tijdig per gewone
post aangekondigd. Indien de te onderzoeken zone een weiland betreft, wordt
verzocht de eventuele dieren van deze weide te verwijderen voor aanvang van het
archeologisch onderzoek alsook de toegang mogelijk te maken door het openen
van de omheining.

3. Schaderegeling landbouwgronden :

Als gevolg van de werken op voornoemde grondstrook wordt er een vergoeding
uitbetaald aan de gebruiker. Deze omvat de cultuur- en structuurschade en even-
tueel een toekomstige uitbatingsderving door aanwezigheid van inspectieputten.

Bovenvermelde vergoedingen worden bepaald op basis van het van kracht zijnde
overeenkomstprotocol dat bestaat tussen Aquafin NV, de Boerenbond en het
Algemeen Boerensyndicaat bij beéindiging van de werken.

Structuurschade :
Vergoeding van de mindere opbrengst in de komende jaren, als resultaat van
het omwoelen van de grond m.a.w. textuurverbrokkeling.

Cultuurschade :
Verlies van de oogst of teeltschade aan de gewassen waarbij de gebruikelijke
barema’s worden toegepast.

Vergoeding “moeilijke uitbating” :
Als gevolg van de aanwezigheid van obstakels in land- en tuinbouwgronden
werden er barema’s vastgelegd volgens het overeenkomstprotocol tussen NV
Aquafin, de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat. Deze éénmalige
vergoeding omvat het toekomstig tijd- en rendementsverlies omwille van de
aanwezigheid van bijvoorbeeld een inspectieput.

4. Schaderegeling beplanting:

Gerooide beplanting wordt vergoed aan de hand van een tuinexpertise die
voorafgaand aan de werken wordt opgemaakt. Door de tuinexpert wordt, bij de
bepaling van de waarde, enerzijds rekening gehouden met de nieuwwaarde van
de beplanting en anderzijds met de waardering van de bestaande toestand en
plantkosten.

Rooien van bomen :
Naast het financieel compenseren van gerooide bomen cfr. bovenstaande
tuinexpertise zal NV AQUAFIN ook instaan voor het aanplanten van even veel
nieuwe bomen. Afspraken omtrent boomsoort en inplanting worden met de
eigenaar gemaakt.

Indien u hier als eigenaar geen ruimte voor heeft of deze vervanging niet
wenst (mits de vervanging op dezelfde locatie niet wordt opgelegd in de
kapvergunning) of dit slechts deels kan uitgevoerd worden ter plaatse, zal
NV AQUAFIN zorg dragen voor de aanplant van vervangende bomen op een
alternatieve locatie. Deze compensatieregeling maakt deel uit van het beleid
van NV AQUAFIN om zorgvuldig om te gaan met het behoud van groen in de
omgeving van haar projecten.
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Aquafin

2D6ij3.k(s)tﬁr\1aktTiELAAR BeSChr“v' ng b?Sta-ande
toestand drainering

Bouwheer:

NV AQUAFIN PrO N
Dijkstraat 8 GEMEENEE: ..o
2630 AARTSELAAR

Tel: 03/450 4511

VOLGNUMMER: . . .ottt e et et e e

EIGENAAR(S) GEBRUIKER
Aanwezigheid van drainage: Ja / nee Jaarvan aanlegdrainering: ............ .. o i

Beschikbaarheid van plan: ja / nee

TYPE DOOR- DIAMETER  AANLEG- ONDERLINGE HOEDANIG-
DRAINERING SNEDEN AANTAL  MATERIAAL  (MM) DIEPTE (M) TUSSENAFSTAND HEID WERKING
Moerdrain

gewone ()

afvoerbuis

(1) : - vaststelling van stromend water in controleput of aan lozingspunt/ = goed

- geen vaststelling van stromend water in controleput of aan lozingspunt mogelijk:
a) bij “droge”grondstructuur: = twijfel
b) bij “vochtige” grondstructuur = slecht

IN BIJLAGE IS KOPIE VAN DRAINPLAN GEVOEGD: ja / nee

Te vermelden bijzonderheden:

HANDTEKENINGEN

De eigenaar en/of uitbater De vertegenwoordiger van De vertegenwoordiger van Zelfstandig optredend
NV AQUAFIN DE AANNEMER ONDERHANDELAAR
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Aquafin
Bijlage 3: Schaderegeling

Dijkstraat 8
2630 AARTSELAAR PrO e CtNr.:
Bouwheer: GEMEENT: ..
NV AQUAFIN DatUM
Dijkstraat 8 Onderhandelaar: . ...
2630 AARTSELAAR AGNNEMET: ..ot
Tel: 03/450 451

Infrastructuurgegevens: Diameterleiding: ........... ... ... il mm

Max. breedte van de werkzone: ............... ... .... m
Aantal inspectieputten: ........... ...

KADASTER OPPERVLAKTE PLAATSNAAM/ OPP. | ENGTE DOOR-

zc‘,’:fER("(\;‘,) GANG (M)

VOLG-NR.
Afd  Sectie nr. STRAATNAAM

EIGENAAR(S) GEBRUIKER
TEL: TEL L
PCR./BR.: PCR. /B R

SCHATTING VAN DE SCHADE

Schade waar NV Aquafin aansprakelijk voor is:

Bruto Totaal: Euro

Af te trekken bedragen:bedragen betaald als voorschot:
Door NV AQUAFIN aan de eigenaar [ ] Euro
de uitbater [ ] Euro
Totaal af te trekken: Euro
Blijft te betalen aan de eigenaar [ ] Euro
de uitbater [ ] Euro
Netto totaal: Euro
Uitgeschreven: . . . . o cent

De uitbetaling van dit bedrag geldt als definitieve regeling voor de door de werken veroorzaakte schade

HANDTEKENINGEN

De eigenaar en/of uitbater De vertegenwoordiger van De vertegenwoordiger van Zelfstandig optredend
NV AQUAFIN DE AANNEMER ONDERHANDELAAR
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Aquafin
Bijlage 4:

Dijkstraat 8

2630 AARTSELAAR

Bouwheer: )

NV AQUAFIN PO N s

Dijkstraat 8 G BN . o

2630 AARTSELAAR DatUM:

Tel: 03/450 45T Goedkeuring bijkomende werkzone zie werfverslagdd. .............. ... ... ..
Projectmanager: .. .. .

Ondergetekende:

KADASTER OPPERVLAKTE PLAATSNAAM/ OPP. | ENGTE DOOR-

WERK-

Afd Sectie . STRAATNAAM ZONE (M?)

GANG (M)

EIGENAAR(S) GEBRUIKER
TEL TE L
PCR./BR. i o PCR. /B R

De ondergetekende eigenaars/gebruikers verklaren hierbij dat bovenvermeld(e) delen van perce(e)l(en) in gebruik mogen worden genomen als bijkomende tijdelijke
werkzone. De eigenaars/gebruikers verklaren zich akkoord dat de door hen geleden schade binnen de bijkomende werkzone vergoed wordt aan de tarieven zoals
bepaald in het overeenkomstprotocol afgesloten tussen Aquafin en de Landbouworganisaties.

Momenteel is het terrein in gebruikals : . . ...

Rekening houdend met het overeenkomstprotocol afgesloten tussen Aquafin en de Landbouworganisaties kan de schade binnen de bijkomende tijdelijke werkzone
als volgt geschat worden :

structuurschade: ........ ... ... . ... 28
cultuurschade: ... ... N2a
herinzaaien:........ . ... . . [0 =T

De definitieve schadevergoeding zal berekend worden bij het einde der werken .In mindering te brengen bedrag betaald als voorschot,nl. . .................
Aquafin zal het saldo van de definitieve schadevergoeding uitbetalen bij de definitieve schaderegeling van het Aquafinproject hierboven vermeld.

HANDTEKENINGEN

De eigenaar en/of uitbater(*) De vertegenwoordiger van De leidend ingenieur & manager wettelijk
(*) doorhalen wat niet van toepassingis DE AANNEMER AQUAFIN N.V. AQUAFIN N.V.
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BOEREN
BOND

Diestsevest, 40 — 3000 Leuven
www.boerenbond.be

\‘ ALGEMEEN
M BOERENSYNDICAAT

met vershand van bosran

Industrieweg, 53 — 8800 Beveren-Roeselare
www.absvzw.be

Aquafin

Dijkstraat 8 — 2630 Aartselaar
www.aquafin.be




